

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA****OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS COBERTAS - CRECHE PADRE ELIAS RODRIGUES CORDERO****AV. DOMINGOS BAGGIO, N° 374 E 384, BAIRRO VILA HONÓRIO - COSMORAMA/SP****CPOS - BOLETIM 199 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI COM DESONERAÇÃO - MÊS DE REF: 09/2025 E DATA: 10/10/2025****BDI 20,34%****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT S/BDI	V. UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 0,00
1.1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	SINAPI	98457	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	46,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0			PASSARELA A					R\$ 0,00
2.1			INFRAESTRUTURA					
2.2	CDHU	12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	m	27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3			SUPERESTRUTURA					
2.4	CDHU	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	kg	175,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m³	0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7			COBERTURA					
2.8	CDHU	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	kg	350,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9	CDHU	16.12.060	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM	m²	53,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M	m	28,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11	CDHU	16.12.200	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM	m	3,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	12,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13			PINTURA					
2.14	CDHU	33.11.050	ESMALTE A BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m²	32,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0			PASSARELA B					R\$ 0,00
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.2	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m	1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4			INFRAESTRUTURA					
3.5	CDHU	12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	m	26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6			SUPERESTRUTURA					
3.7	CDHU	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	kg	70,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	m²	12,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	10,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	34,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.11	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m³	0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.12	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.13			COBERTURA					
3.14	CDHU	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	kg	241,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.15	CDHU	16.12.060	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM	m²	40,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.16	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M	m	7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.17	CDHU	16.12.200	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM	m	10,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.18	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	9,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.19			PISO DE CONCRETO					
3.20	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m³	1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.21	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.22			PINTURA					
3.23	CDHU	33.11.050	ESMALTE A BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m²	19,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0			PASSARELA C					R\$ 0,00
4.1			INFRAESTRUTURA					
4.2	CDHU	12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	m	15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA****OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS COBERTAS - CRECHE PADRE ELIAS RODRIGUES CORDERO****AV. DOMINGOS BAGGIO, N° 374 E 384, BAIRRO VILA HONÓRIO - COSMORAMA/SP**

CPOS - BOLETIM 199 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI COM DESONERAÇÃO - MÊS DE REF: 09/2025 E DATA: 10/10/2025

BDI 20,34%

4.3			SUPERESTRUTURA					
4.4	CDHU	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	kg	101,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m³	0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7			COBERTURA					
4.8	CDHU	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	kg	442,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.9	CDHU	16.12.060	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRE-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM	m²	79,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.10	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M	m	23,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.11	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	2,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.12			PINTURA					
4.13	CDHU	33.11.050	ESMALTE A BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m²	33,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 0,00
5.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	19,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	38,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL								R\$ 0,00

Cosmorama, 30 de outubro de 2025

WELIGTON RODRIGO BRAZ

DIRETOR DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS